

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 179

Data da emissão do comprovante: 19/05/2024 18:43:47

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 1/2018

N° do Processo: 78

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 25/05/2018 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 25/05/2018 09:00:00

Data da Disputa/Horário:19/06/2018 09:00:00

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA PRAÇA DE AEROSTATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BALONISMO NO MUNICIPIO DE AGUDOS, localizado na rua XV de novembro-Agudos-SP, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

Resumo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA PRAÇA DE AEROSTATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BALONISMO NO MUNICIPIO DE AGUDOS, localizado na rua XV de novembro-Agudos-SP, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
27/06/2018 00:00:00	Publica Termo de Homologação-Jornal da Cidade d	<u>Baixar</u>
27/06/2018 00:00:00	Publica Termo de Homologação-Imprensa Oficial d	<u>Baixar</u>
27/06/2018 00:00:00	Publica Termo de Homologação-Diario Oficial do	Baixar



Prefeitura Municipal

AGUDOS

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
26/06/2018 00:00:00	Termo de Homologação Tomada e Preço 001-2018.P	<u>Baixar</u>
20/06/2018 00:00:00	Publica Extrato de Resultado-Jornal da Cidade d	<u>Baixar</u>
20/06/2018 00:00:00	Publica Extrato de Resultado-Imprensa Oficial	<u>Baixar</u>
26/05/2018 00:00:00	Publica Aviso de Licitação-Jornal da Cidade de	<u>Baixar</u>
26/05/2018 00:00:00	Publica Aviso de Licitação-Imprensa Oficial do	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	RRT PROJETO.pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	ProjetoBasicoEstruturalFL01-02.pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	ProjetoBasicoArquiteturaFL02-02 (2).pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	ProjetoBasicoArquiteturaFL01-02 (1).pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	PROJETO BASICO ELETRICO (2).pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	PLANO DE TRABALHO_r2-assinado.pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA R3.pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO (5).pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DADETUR r2.pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	ART PROJETO ESTRUTURAL sem tarja.pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	ART PROJETO ELETRICO sem tarja.pdf	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	CONVÊNIO 146-2017.PDF	<u>Baixar</u>
25/05/2018 00:00:00	TP nº 001-2018 - Praça Aerostação - Balonismo (<u>Baixar</u>