



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ENDEREÇO DA OBRA: AV CELIDONIO NETO, AV MAJOR GASPARINO DE QUADROS, AV BENEDITO OTONI, AGUDOS/SP

REFERÊNCIA: CPOS 176 - DATA: 17/10/2019

BDI: 19,60%

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

### VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,80
Seguro e Garantia (*)	0,32	0,40	0,74	0,32
Risco	0,50	0,56	0,97	0,50
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,02
Lucro	6,64	7,30	8,69	6,77
<b>Tributos (soma dos itens abaixo)</b>	<b>5,15</b>	<b>6,65</b>	<b>8,65</b>	<b>5,65</b>
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	1,50	3,00	5,00	2,00
<b>TOTAL</b>				<b>19,60</b>

KARLA FRATINE TATEISHI  
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67746-9